



## Záujemcovia – podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo  
01-3647/2013

Vybauje / linka  
Ing. Marta Gandžalová Jančeková/kl. 319

Bratislava  
20. 12. 2013

### Vec: **Predmet zákazky „Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“**

Podľa § 51 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci verejnej súťaže na zabezpečenie predmetu zákazky „Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 223/2013 zo dňa 14.11.2013 pod značkou 18538 – MSS a vo vestníku EÚ 2013/S 221-385233 zo dňa 14.11.2013, Vám v prílohe zasielame súťažné podklady.

V zmysle § 34 ods. 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8.4 súťažných podkladov Vám v prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v nasledovnom znení:

<b>1.</b>	<p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 3.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky je rozdelený na časti nasledovne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>časť II. Inžinierskogeologický prieskum a sanácia prioritných havarijných zosuvov</b></li></ul> <p>Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy, realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijných zosuvov a realizácia sanácie havarijných zosuvov na prioritných lokalitách Slovenskej republiky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Kapušany</li><li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu a sanácie havarijných zosuvov v meste Košice</li><li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Vyšná Hutka</li><li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Hutka</li><li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Šenkvice</li><li>- realizácia protihavarijných opatrení vo Veľkej Lehôtke, v Hradci a v Kral'ovanoch</li><li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia protihavarijných opatrení v obci Červený Kameň</li><li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia protihavarijných opatrení v obci Žilina - Vranie</li><li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu v obci Likavka.</li></ul>
-----------	---

2.	<p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 4.2 Lehota poskytnutia služby nasledovne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre Časť I.: <b>7 mesiacov</b> odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,</li> <li>- pre Časť II.: <b>7 mesiacov</b> odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.</li> </ul>
3.	<p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 5.4 nasledovne :</b></p> <p>Predpokladaná hodnota zákazky stanovená verejným obstarávateľom <b>je 1.598.333,00 Eur bez DPH</b> (slovom jeden milión päťstoosemdesiatosem tisíc trisotridsaťtri a 00/100), z toho :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre Časť I: <b>1.065.000,00 Eur bez DPH</b> (slovom jeden milión šesťdesiatpäť tisíc a 00/100)</li> <li>- pre Časť II: <b>533.333,00 Eur bez DPH</b> (slovom päťstodvadsaťtri tisíc trisotridsaťtri a 00/100).</li> </ul>
4.	<p>Vzhľadom na vyššie uvedené doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ v snahe umožniť záujemcom dostatočne sa oboznámiť s informáciami uvedenými v predmetnom doplnení predlžuje lehotu na vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov.</p> <p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 8.2 nasledovne:</b></p> <p>Za včas doručenie požiadavku záujemcu o Vysvetlenie sa považuje požiadavka o Vysvetlenie doručená verejnemu obstarávateľovi v písomnej forme na adresu podľa bodu 8.1 tejto časti týchto súťažných podkladov najneskôr <b>do 08.01.2014 do 14:00 hod.</b></p>
5.	<p>Vzhľadom na vyššie uvedené doplnenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ v snahe umožniť záujemcom dostatočne sa oboznámiť s informáciami uvedenými v predmetnom doplnení predlžuje lehotu na predkladanie ponúk.</p> <p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 22.2 nasledovne:</b></p> <p>Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: <b>17.01.2014 o 10.00 hod.</b></p>
6.	<p>V nadväznosti na predĺženie lehoty predkladania ponúk verejný obstarávateľ posúva aj termín otvárania časti ponúk označenej ako „Ostatné“ uvedený v bode 25.1 Súťažných podkladov nasledovne.</p> <p><b>V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, bod. 25.1 nasledovne:</b></p> <p>Otváranie časti ponúk označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa <b>17.01.2014 o 13:00 hod.</b></p>
7.	<p>V prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.</p>
8.	<p>V prílohe zasielame doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch - časť</p>

	B.2 Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
9.	<p>V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sa dopĺňa nasledovné ustanovenie:</p> <p>Článok I. Predmet zmluvy, bod 1.2.2.2. nasledovne:  realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijných zosuvov a realizácia sanácie prioritných havarijných zosuvov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Kapušany</li> <li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu a sanácie havarijných zosuvov v meste Košice</li> <li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Vyšná Hutka</li> <li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Nižná Hutka</li> <li>- realizácia 2. etapy sanácie havarijného zosuvu v obci Šenkvice</li> <li>- realizácia protihavarijných opatrení vo Veľkej Lehôtke, v Hradci a v <b>Kraľovanoch</b></li> <li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia protihavarijných opatrení v obci Červený Kameň</li> <li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu a realizácia protihavarijných opatrení v obci Žilina - Vranie</li> <li>- realizácia inžinierskogeologického prieskumu havarijného zosuvu v obci Likavka.</li> </ul>
10.	<p>V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky sa dopĺňa nasledovné ustanovenia:</p> <p>Článok II. Čas a miesto plnenia, bod. 2 nasledovne:  Dielo bude Zhotoviteľom ukončené a Objednávateľovi odovzdané ako jednotlivé Časti/Celok v zmysle Objednávateľom potvrdeného Čiastkového, Finálneho preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať celé Dielo, jeho Časti najneskôr <b>do 7 (sedem) mesiacov</b> od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (samostatne pre časť I. a II.)</p>

Ostané ustanovenia uvedené v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.

S pozdravom

.....  
**Ing. Branislav Žec, CSc.**  
riaditeľ ŠGÚDŠ

Príloha: v zmysle textu